Муниципальный контракт № 0150300013924000001
на оказание услуг по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка проезжей части улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости.

п. Рощино                             



                               «27» апреля 2024 г.

Администрация Рощинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Рощинского сельского поселения Мячина Валентина Борисовича, действующего на основании Устава муниципального образования, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройпроект», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Митенкова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов определения поставщика от 16.04.2024г. № 0150300013924000001) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе), по результатам проведения аукциона в электронной форме.
1.2. Предметом Контракта является: оказание услуг по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка проезжей части улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости и, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

1.2.1.  Идентификационный код закупки: 243530201337253020100100100007112243
1.2.2. Код ОКПД2 в позиции плана-графика: 71.12.19.100: Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.
1.3. На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта работы с использованием своих материалов, инструментов, оборудования (механизмов), техники и передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.

1.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 


1.4.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

1.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объём работ не более чем на десять процентов или уменьшается, предусмотренный Контрактом объём выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

1.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

1.4.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

2. Обязательства Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку, участвовать в приемке и оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом (ст.6 Контракта).

2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

2.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику, назначив срок их устранения.

2.1.4. Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов выполненных работ.

2.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ (при их наличии).

2.1.6. Принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме при наличии подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ, оказанных услуг, подтверждения предоставления гарантийных обязательств.



2.1.7. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта. 

2.1.8. Принять выполненные работы от Подрядчика в течение 20 (Двадцати) дней с момента предъявления последним акта о приемке выполненных работ, либо представить в указанный срок Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с подробным указанием причин отказа, в случае выявления несоответствия результата работ условиям Контракта.


2.1.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки о закупке требованиям к участникам закупки или, представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 

2.2. Подрядчик обязан:



2.2.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом (п. 4.2 ст. 4 настоящего Контракта).



2.2.2. Подрядчик обязуется выполнять все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Контракту).

  2.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

  2.2.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

  2.2.5. Письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика.

  2.2.6. Осуществлять координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на объекте, и давать им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению распоряжения о порядке, очередности и сроках производства порученных субподрядчику работ.

  2.2.7. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

  2.2.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь стороннюю организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

  2.2.9. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

  2.2.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и Контрактом.

  2.2.11. Обеспечить условия для работы представителей Заказчика, технического надзора (при его наличии) или эксперта (экспертной организации) на объекте на период действия Контракта.

  2.2.12. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик направляет Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы организации с указанием фамилии, имени, отчества, наименованием должности, номером контактного телефона.

  2.2.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
  2.2.14. Использовать качественные материалы. Используемые для ремонта материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику.

  2.2.15. В случае, если в период исполнения Контракта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.
3. Права сторон

3.1. Для выполнения работ по Контракту Заказчик принимает на себя обязательства: 

         3.1.1. Обеспечить финансирование работ в соответствии с условиями Контракта;

3.1.2. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ;

3.1.3. Принять от Подрядчика работу;

3.1.4. Провести экспертизу результатов работ на предмет их соответствия требованиям Контракта. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

 3.2. Заказчик имеет право:

 3.2.1. Проверять ход и качество выполняемых работ, выдавать распоряжения, предписания;

 3.2.2. Выносить на заседания технического совета вопросы, связанные с принятием технических решений;

 3.2.3. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию, связанную с выполнением работ по Контракту
 3.2.4. Не оплачивать виды работ, не согласованные в письменном виде с Заказчиком, в случае внесения Подрядчиком изменений в документацию.

 3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
 3.3. Для выполнения работ по Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
 3.3.1. Приступить к выполнению работ не позднее 14 календарных дней с даты заключения контракта; 

 3.3.2. Выполнять работы в строгом соответствии со сроками, указанными в Контракте; 

          3.3.3.Выполнить все работы в соответствии с Заданием на проектирование (приложение №1 к Контракту), Ведомостью объёмов работ (приложение № 2 к Контракту) и сдать проектную документацию (далее документацию) Заказчику, соответствующую всем условиям Контракта и приложений к нему.

Согласовать проектные решения с заинтересованными организациями.

           3.3.4. Получить заключения и провести согласования с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
 3.3.5. Согласовать в обязательном порядке с Заказчиком в письменном виде до сдачи документации следующие виды работ:

- основные проектные решения;

- основные ценообразующие дорожно-строительные материалы;

- укрупненную ведомость объемов и стоимости работ в текущих ценах в формате Excel.
Состав документации в ходе её разработки может быть изменен Заказчиком в зависимости от сложности объекта, по которому разрабатывается документация.

3.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность.

3.3.7.Вносить корректировки в проектную документацию в процессе ее разработки в случае изменений в законодательстве Российской Федерации.

3.3.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, мерах пожарной безопасности, охране окружающей среды. Назначить лиц, ответственных за выполнение вышеперечисленных мероприятий.
3.3.9. По окончании выполнения работ сдавать результат выполненных работ по документу о приемке в соответствии порядком, предусмотренным пунктом 6.2 Контракта.
3.3.10. Предоставить по выполнению всех работ и до подписания Заказчиком окончательного документа о приёмке документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств, соответствующий требованиям статьи 45 Федерального закона и пункту 6.3. Контракта.
3.3.11. Подрядчик обязан прибыть на совещание для обсуждения срочных и/или важных вопросов, касающихся выполнения работ по контракту, не позднее 2 рабочих дней со дня получения письма-уведомления от Заказчика.

 3.3.12. Подрядчику в рамках исполнения Контракта запрещено заключать договоры (соглашения) залога с третьими лицами об уступке прав (требований) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1.  На своевременную и в полном объёме оплату выполненных по контракту и принятых Заказчиком работ.

3.4.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по контракту.
3.4.3. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ.
3.4.4. Досрочно выполнить работы в целом или их отдельные виды.
4. Место и сроки оказания услуг

4.1. Место выполнения работ: оказание услуг по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка проезжей части улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости.
4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 30 июня 2024 года (включительно).
5. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту.

5.1. Цена Контракта составляет 1 406 533 (Один миллион четыреста шесть тысяч пятьсот тридцать три) рубля 24 копейки и включает прибыль Подрядчика, стоимость Работ с учётом производственных затрат Подрядчика, используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, уплаты сборов, налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3. В приложении № 2 к контракту указывается корректирующий коэффициент по итогам проведения электронного аукциона, как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком на электронном аукционе, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, с учетом НДС.

5.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.4 настоящего Контракта. 

5.5.   Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры, счета.

5.6. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

5.7. Источник финансирования: за счет средств бюджета Рощинского сельского поселения.

КБК: 944.0409.0410S21140.243 в сумме 71 747 (Семьдесят одна тысяча семьсот сорок семь) руб. 24 коп.
КБК: 944.0409.0430371520.243 в сумме 521 136 (Пятьсот двадцать одна тысяча сто тридцать шесть) руб. 00 коп.

КБК: 944.0409.0430371540.243 в сумме 813 650 (Восемьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

5.8. При формировании цены Контракта и расчетов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации – российский рубль.

6. Платежи и расчеты.

6.1. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не более 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приёмке в Единой информационной системе (ЕИС). 

7. Приемка-передача выполненных работ.

7.1. Общие положения о приемке работ.

7.1.1. При завершении работ Подрядчик передает Заказчику документацию в 1-ом экземпляре на бумажном носителе.
7.1.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней должен рассмотреть полученную документацию и при отсутствии замечаний подписать документ о приемке.

7.1.3. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ с приложением перечня необходимых доработок и сроков доработки документации (не более 10 календарных дней).

7.1.4. После устранения замечаний Подрядчик в установленные сроки направляет Заказчику откорректированную документацию на бумажном и электронном носителях (количество экземпляров предусмотрено Заданием на проектирование с указанием в них даты предоставления исправленной документации).

7.1.5. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежащее оформленное заключение об их характере, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

7.1.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

7.1.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. 

7.1.8. В случае выявления факта фальсификации полученных согласований (разрешений), Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.1.9. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

7.1.10. В случае, если при использовании составленной Подрядчиком технической документации и (или) результата выполненных Подрядчиком изыскательских работ обнаружены недостатки, согласно п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации обнаружены недостатки в технической документации или в изыскательских работах, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по Контракту. Расходы Заказчика, понесенные в связи с получением заключения государственной экспертизы, в случае отрицательного заключения, Стороны признают убытками Заказчика.

На основании, ст. ст. 758, 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, Подрядчик в срок установленный Заказчиком обязан осуществить выполнение работ по приведению технической документации и (или) произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить причиненные убытки. Сумма причиненных убытков перечисляется Подрядчиком по следующим реквизитам Заказчика: _________________.
7.2. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненных работ в электронном виде.

7.2.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать: 

1) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, единицу измерения выполненной работы, следующую информацию о подрядчике:

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если подрядчиком является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);

2) наименование выполненной работы;

3) наименование страны происхождения поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

4) информацию о количестве поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

5) информацию об объеме выполненной работы;

6) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара), выполненной работы;

7) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона.

7.2.2. К документу о приемке прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

7.2.3. Документ о приемке, подписанный подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного подрядчиком, считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

7.2.4. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке. 

7.2.5. При приемке выполненных работ заказчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться собственными силами заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

7.2.6. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.2.7. После проведения экспертизы заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) рассматривает результаты выполненных работ на предмет их соответствия требованиям и условиям контракта и осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

2) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.2.8. По решению заказчика для приемки результатов выполненных работ может быть создана приемочная комиссия.

В случае создания приемочной комиссии по результатам проведенной экспертизы: 

1) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.2.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС подрядчику. 

Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик.

7.2.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном для направления первоначального документа о приемке.

7.2.11. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.

7.2.12. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

8. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Гарантия качества работ. 

8.1.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с Заданием на проектирование (приложение №1 к Контракту).
Гарантийный срок составляет:

- начало – с даты получения Подрядчиком положительного заключения экспертизы; 

- окончание – 1 год после даты получения Подрядчиком положительного заключения экспертизы.

Период времени, затраченный на устранение дефектов, в гарантийный срок не включается.
8.1.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

В соответствии с частью 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия Контракта не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение исполнения положений настоящего раздела. 
8.1.3. В течение гарантийного срока Подрядчик должен устранить в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, все выявленные в гарантийный срок недостатки результатов выполненных им Работ за свой счёт.
8.1.4. Обеспечение гарантийных обязательств: Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 68 500,00 рублей (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (3 % от начальной (максимальной) цены контракта).
 8.1.5. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком.
8.1.6. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

8.1.7 Перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательства осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам:

Администрация Рощинского сельского поселения
ИНН: 5302013372
КПП: 530201001

Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Рощинского сельского поселения, л/с 05503017740)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

расчетный счет                                03232643496084405000

корреспондентский счет банка       40102810145370000042

 БИК                                                 014959900 

Код бюджетной классификации: 00000000000000000130

ОКТМО:  49608440
Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № _______.
8.1.8. В случае, если способом обеспечения гарантийных обязательств, является внесение денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, при условии отсутствия взысканий на внесенные денежные средства, составляет 15 (пятнадцать) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. 
8.1.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.1.10. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
8.1.11. Если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяется.
8.1.12. Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. 

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
9. Условия обеспечения исполнения Контракта.

9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 70 326 (Семьдесят тысяч триста двадцать шесть) рублей 66 копеек в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться:

1) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона. 

2) внесением денежных средств.

 Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44 - ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Подрядчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Контракту предоставлено обеспечение в виде _____________________________________________

(заполняется Заказчиком на этапе заключения Контракта, способ обеспечения исполнения контракта)

9.3. Финансовые средства обеспечения исполнения контракта обеспечивают следующие обязательства, которые могут возникнуть у Исполнителя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им условий контракта:

-  уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему контракту;

- возмещение убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

9.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимаются независимые гарантии, выданные:

банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона;

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона);

Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статье 44 Федерального закона случаях, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44 - ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5. В случае если способом обеспечения исполнения Контракта, является внесение денежных средств на счет Заказчика, то перечисление денежных средств на счёт Заказчика осуществляется по следующим реквизитам:

Платежные реквизиты: 

Администрация Рощинского сельского поселения
ИНН: 5302013372
КПП: 530201001

Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Рощинского сельского поселения; л/с 05503017740)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  НОВГОРОД  БАНКА  РОССИИ//УФК  ПО НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

расчетный счет                                   03232643496084405000

корреспондентский счет банка         40102810145370000042

 БИК                                                     014959900 

Код бюджетной классификации: 00000000000000000130
ОКТМО:  49608440
Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № ____________________

9.6. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта Исполнителем выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту (при наличии у Заказчика, всех надлежаще оформленных Исполнителем документов, в соответствии с настоящим Контрактом, подписанных и согласованных обеими сторонами)  в течение 15 (Пятнадцати) дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного (устного) требования Исполнителя и по реквизитам, указанным Подрядчиком.

9.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.8. Срок обеспечения исполнения настоящего Контракта должен превышать срок действия исполненных обязательств по настоящему Контракту не менее чем на один месяц.

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в размере начисленных неустоек (штрафов, пеней).

При этом Заказчик не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты удержания из обеспечения исполнения Контракта, внесенного денежными средствами, начисленных неустоек (штрафов, пеней) направляет Исполнителю уведомление о таком удержании с указанием обязательств, которые не исполнены или ненадлежащим образом исполнены Подрядчиком.

9.10. В случае, если размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) превышает размер обеспечения исполнения Контракта, то Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в полном объеме, а также потребовать уплаты недостающей суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней).

9.11. В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, указанном в п. 9.1 настоящего Контракта.

9.12. Вопросы, связанные с обеспечением исполнения контракта, решаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
10. Ответственность сторон.

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Подрядчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере, установленном в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Подрядчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Подрядчику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
10.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере, установленном в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта ) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

10.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере, установленном в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

10.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

10.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.3.13 Контракта, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика, рассчитанного в соответствии с пунктом 7.6 Контракта, оплатить неустойку (штраф).

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту. 

11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

11.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 8.2. настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

11.5. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.
12. Порядок расторжения контракта.

12.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством, в том числе статьей 95 Федерального закона: по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если срок просрочки выполнения Подрядчиком этапа контракта и (или) комплекса работ, и (или) вида работ, и (или) части работ, отдельного вида работ составляет не менее 30 календарных дней.
При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и/или заключенным контрактом.

12.4. Порядок взаимодействия Сторон в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Федерального закона.  

12.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13. Порядок разрешения споров.

13.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путём взаимных переговоров или в претензионном порядке.

13.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путём взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Срок действия контракта.

14.1. Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств, включая гарантийных.

14.2. Расторжение контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством РФ.

14.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

- нарушения срока начала производства работ на 14 и более календарных дней;

- при необеспечении требуемого качества работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных дефектах по качеству работ либо односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 календарных дней с даты получения соответствующего акта;

- отступления Подрядчика от требований, содержащихся в задании на проектирование, Контракте и других исходных данных для выполнения работ, и дальнейшего отказа Подрядчика в установленный Заказчиком срок от устранения выявленных нарушений;

- если срок просрочки выполнения Подрядчиком этапа контракта и (или) комплекса работ, и (или) вида работ, и (или) части работ, отдельного вида работ составляет не менее 30 календарных дней;

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решений арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- если отступления от Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

14.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и/или заключенным Контрактом.

14.5. Порядок взаимодействия Сторон в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Федерального закона.  

14.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15. Антикоррупционная оговорка
15.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Заключительные положения.

16.1. По всем вопросам, которые не нашли отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

16.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из Сторон.

16.3. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.


16.4. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

16.5. Любая переписка по данному Контракту, в том числе распоряжения, предписания, осуществляется в письменной форме в виде ценного письма с описью вложений, передается под расписку уполномоченному надлежащим образом представителю Поставщика, любым другим способом установленным законодательством Российской Федерации, в том числе, по средствам обмена письмами в электронном виде, на адреса электронной почты каждой из Сторон.
В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий настоящего контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе.

16.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

16.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

1)  Приложение № 1- Техническое задание;

17. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация Рощинского сельского поселения
ИНН 5302013372         

КПП 530201001
р/с   03231643496084405000
л.с 03503017740 в УФК 

по Новгородской области
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

БИК       014959900

Кор.сч. 40102810145370000042

ОГРН    1105302000760
ОКПО    04196922
175418, Новгородская обл., 

Валдайский район, п. Рощино, д. 11а
Глава Рощинского сельского поселения
______________________ / В.Б. Мячин
	ООО «Спецстройпроект»
ИНН 5036123809

КПП 503601001

р/с 40702810902860001601

к/с 30101810200000000593

в АО «Альфа-Банк»

БИК 044525593
ОГРН 1125074013008
ОКПО 13241403

142115, Московская область, г. Подольск, ул. Правды, д.32д, оф.5
Директор

______________________/ С.В. Митенков


Приложение № 1

к муниципальному контракту 

от «   »             2024 г.

Техническое задание

«Оказание услуг по инженерным изысканиям для подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка улицы Лесная  в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области». 

	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1.
	Наименование работы. 


	«Оказание услуг по инженерным изысканиям для подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка  улицы Лесная  в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области». 

	2.
	Основание для подготовки проекта.
	Постановление администрации Рощинского сельского поселения от 19.03.2024 № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Рощинского сельского поселения от 22.12.2023 № 428 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Рощинского сельского поселения в 2024-2026 годах».

	3.
	Источник финансирования работ.
	За счет средств Администрации Рощинского сельского поселения (средста местного бюджета и средства бюджета Новгородской области).

	4.
	Заказчик.
	Администрация Рощинского сельского поселения.

	5.
	Подрядчик (разработчик Проекта).
	Определяется по результатам осуществления закупки.

	6.
	Описание проектируемой территории.
	Участок улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского района  Новгородской области(согласно приложения).

	7.
	Нормативно-правовая база разработки Проекта.
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 03.12.2012г.  № 244-ФЗ). 

 Приказ Минтранса от 16 ноября 2012 года N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

1 Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 (ред. от 15.09.2020) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства") и  СП 317.1325800.2017 «ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». 

2 Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 (ред. от 15.09.2020) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства")  СП 446.1325800.2019 «ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА».  

	8.
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели).
	3 Параметры автомобильной дороги: 

4 Техническая категория автомобильной дороги – V. 

5 Число полос движения – 2.

6   Ширина проезжей части – 4,5 м (уточнить при проектировании).

7 Ширина обочин – 1,0 м (уточнить при проектировании).

8 Наименьшая ширина укрепленных полос обочины – 0,5 м.

9 Тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетонное (уточнить при проектировании).

    Предусмотреть (при необходимости) капитальный ремонт существующих примыканий и пересечений в одном уровне, в границах проектных радиусов закругления данных примыканий и пересечений.
    Предусмотреть устройство дорожной одежды на автомобильной дороге, существующих примыканиях и пересечениях в одном уровне.
     Предусмотреть расчистку полосы отвода автомобильной дороги.

     Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости).

     Определить другие сопутствующие работы, необходимые для капитального ремонта автомобильных дорог.

     Параметры объекта при проектировании принять в соответствии с ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», СП 34.13330 «Автомобильные дороги», СП 35.13330 «Мосты и трубы», СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 32846 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация», ГОСТ 33100 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог», ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 55706 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы», правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое и другими действующими нормативными документами на территории Российской Федерации.

	9.
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477).
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические,  особенности которых влияют на их безопасность.

	10.
	Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
	Уровень ответственности – нормальный.

	11.
	Цель работы и задачи.
	Выполнение работ по инженерным изысканиям для подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка  улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области

	12
	Порядок сбора исходной информации для разработки Проекта.
	Заказчик передает Подрядчику:

-технический паспорт на объект.

Сбор исходной информации, в объеме необходимом для выполнения работ, обеспечивает  Подрядчик. Заказчик оказывает  Подрядчику содействие  в получении  необходимой  исходной  информации. 

	13.
	Общие требования к разработке проекта и проведению инженерных изысканий.
	Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение работ в объемах, необходимых и достаточных для подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезда сельского поселения и  принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных действующими нормативами технических параметров.

	14.
	Основные требования к оформлению. 
	Подрядчик предоставляет Заказчику материалы  комплектом, состоящим из 2 (двух) экземпляров данных по инженерным изысканиям на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на CD-дисках (CD/DVD) – диск.


Приложение № 2
к муниципальному контракту 

от «  »             2024 г.

Техническое задание

на оказание услуг: «Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области.
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1.
	Наименование работы. 


	«Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области» (далее – Проект).

	2.
	Основание для подготовки проекта.
	Постановление администрации Рощинского сельского поселения от 19.03.2024 № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Рощинского сельского поселения от 22.12.2023 № 428 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Рощинского сельского поселения в 2024-2026 годах».

	3.
	Источник финансирования работ.
	За счет средств Администрации Рощинского сельского поселения (средста местного бюджета и средства бюджета Новгородской области).

	4.
	Заказчик.
	Администрация Рощинского сельского поселения.

	5.
	Подрядчик (разработчик Проекта).
	

	6.
	Описание проектируемой территории.
	Участок улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района  Новгородской области.

	7.
	Нормативно-правовая база разработки Проекта.
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 03.12.2012г.  № 244-ФЗ). 

 Приказ Минтранса от 16 ноября 2012 года N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

	8.
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели).
	Проезд сельского поселения:

Участок улицы Лесная в деревне Ящерово — L= 1200 м (уточнить проектом). 
10 Параметры автомобильной дороги: 

11 Техническая категория автомобильной дороги – V. 

12 Число полос движения – 2.

13   Ширина проезжей части – 4,5 м (уточнить при проектировании).

14 Ширина обочин – 1,0 м (уточнить при проектировании).

15 Наименьшая ширина укрепленных полос обочины – 0,5 м.

16 Тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетонное (уточнить при проектировании).

    Предусмотреть (при необходимости) капитальный ремонт существующих примыканий и пересечений в одном уровне, в границах проектных радиусов закругления данных примыканий и пересечений.
    Предусмотреть устройство дорожной одежды на автомобильной дороге, существующих примыканиях и пересечениях в одном уровне.
     Предусмотреть расчистку полосы отвода автомобильной дороги.

     Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости).

     Определить другие сопутствующие работы, необходимые для капитального ремонта автомобильных дорог.

     Параметры объекта при проектировании принять в соответствии с ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», СП 34.13330 «Автомобильные дороги», СП 35.13330 «Мосты и трубы», СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 32846 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация», ГОСТ 33100 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог», ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 55706 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы», правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое и другими действующими нормативными документами на территории Российской Федерации.


	9.
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477).
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические,  особенности которых влияют на их безопасность.

	10.
	Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
	Уровень ответственности – нормальный.

	11.
	Цель разработки и задачи Проекта.
	Проведение капитального ремонта участка улицы Лесная в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области».

	12
	Порядок сбора исходной информации для разработки Проекта.
	Заказчик передает Подрядчику:

-технический паспорт на объект;

-акт обследования.

Сбор исходной информации, в объеме необходимом для подготовки  Проекта, обеспечивает  Подрядчик.

Заказчик оказывает  Подрядчику содействие  в получении  необходимой  исходной  информации. 

	13.
	Общие требования к разработке проекта и проведению инженерных изысканий.
	Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, техническими требованиями собственников инженерных коммуникаций, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель в объемах, необходимых и достаточных для:

- обоснования объемов работ и сроков капитального ремонта                   участка автомобильной дороги;

- принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных действующими нормативами технических параметров;

- согласования в установленном порядке проектной документации. 

	14.
	Состав проектной  документации.
	Состав проектной документации разработать с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями), в том числе: 

Раздел 1 . «Пояснительная записка»

Раздел 3.  «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» 

Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (при необходимости);

Раздел 9. «Смета на строительство» 

Состав и формы сметной документации, номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с "Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации",  утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

	15.
	Основные требования к оформлению Проекта
	Подрядчик предоставляет Заказчику материалы разработанного Проекта:

Проект сдается комплектом, состоящим из 2 (двух) экземпляров проекта на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на CD-дисках (CD/DVD – диск, материалы текстовой части Проекта должны быть выполнены в формате MicrosoftWord, материалы графической части Проекта должны быть сформированы в рабочие наборы в формате AutoCfl или аналогичном формате для каждой схемы в отдельные файловые папки, так же должны быть сформированы файловые папки с разработанными схемами/чертежами в форматах JPG, PDF).

Сметная документация в форматах JPG, PDF, Excel, Разработать сметную документацию с применением государственных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, и другими действующими документами в области ценообразования

	16.
	Сроки подготовки и предоставления Проекта
	С даты заключения муниципального контракта до 30.06.2024 года.

	17.
	Дополнительные требования.
	Подрядчик должен осуществить проверку достоверности сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» (в том числе оплата  стоимости экспертизы).
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